

COMUNE DI NOLE



PROVINCIA DI TORINO

**LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL
TORRENTE STURA DI LANZO NEI COMUNI DI
LANZO T.SE, BALANGERO, MATHI, CAFASSE
VILLANOVA C.SE E NOLE - 2° LOTTO**

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ELABORATO : **0.11**

DATA : Luglio 2014

COMMITTENTE:

COMUNE DI NOLE
Via Torino, 127 - 10076 Nole (TO)
info@comune.nole.to.it
Tel. 011.9299711

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Arch. Fabrizio ROCCHIETTI

VISTO PROTOCOLLO:

PROGETTO:

ARCHINGEO Srl
Via Monte Angiolino, 2 - 10074 Lanzo T.se
archingeo@archingeoengineering.it
Tel/fax 0123.28716

PROGETTISTA:

Ing. MARCHETTO Fabrizio

REVISIONI

N°	Data	Motivo della revisione

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

<u>LAVORI</u>		
Importo totale lavori	€	413.996,58
Importo lavori a base di gara (soggetto a ribasso)	€	300.432,85
Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)	€	113.563,73
Oneri per la sicurezza non inclusi nelle lavorazioni (non soggetti a ribasso)	€	4.180,62
1 IMPORTO TOTALE LAVORI INCLUSI ONERI PER LA SICUREZZA	€	418.177,20
<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</u>		
2 IVA 22% sui lavori a corpo [22% di 1]	€	91.998,98
3 Spese tecniche per: progetto, direzione lavori, misura, contabilità lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione, redazione certificato regolare esecuzione	€	43.000,00
4 CNPAIA 4% su spese tecniche [4% di 3]	€	1.720,00
5 IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA [22% di 3+4]	€	9.838,40
6 Importo totale spese tecniche [3+4+5]	€	54.558,40
7 Incentivo art. 18 Legge 11/02/1994 n. 109 e s.m.i. compreso prestazioni per Responsabile dei lavori in fase di esecuzione	€	3.763,59
8 Imprevisti	€	4.650,00
9 IVA 22% su imprevisti	€	1.023,00
10 Importo totale imprevisti [8+9]	€	5.673,00
11 Indagini geognostiche, studi soluzioni alternative, commissioni gare, atti e spese per espropri (frazionamenti, ricerche catastali), indennità di esproprio ed occupazione, collaudi ed arrotondamenti	€	12.000,00
12 FORESTA FOSSILE-Spese per monitoraggio costante durante le operazioni di scavo in alveo e sponda (paleontologo e archeologo)	€	20.000,00
13 Spese tecniche per relazione archeologica compresa cassa ed IVA	€	3.120,00
14 IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE [2+6+7+10+11+12+13]	€	191.113,98
15 arrotondamenti	€	17,66
16 COSTO COMPLESSIVO [1+14]	€	609.308,84

N.B.: il costo della manodopera non soggetto a ribasso è al netto delle spese generali e utili d'impresa