

comune

REGIONE PIEMONTE

CITTÀ METROPOLITANA di TORINO

Comune di NOLE

fase progettuale

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50

intervento

ULTERIORI LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA "SANDRO PERTINI" DI VIA GENOVA N. 7 IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

oggetto

QUADRO ECONOMICO

proprietà

COMUNE di NOLE

Via Devesi n. 14
10076 - Nole (TO)
P.IVA 01282670015

progettazione

**Capogruppo mandatario R.T.P.
Progettazione e Direzione Lavori
Arch. TESTA ALESSANDRO GIULIO**

Cod. Fisc. TST LSN 78B28 L219K
P. IVA 09160620010
Via Duchessa Jolanda n. 18 - 10138 Torino (TO)
Tel. +39 338 / 477.24.35

**Mandante R.T.P.
Coordinatore Sicurezza Progettazione ed Esecuzione
Ing. CARBONE FRANCESCO**

Cod. Fisc. CRB FNC 59P17 L219A
P. IVA 05312470015
Via Borgone n. 8 - 10093 Collegno (TO)

note

data

16/12/2020

rev.00

scala

elaborato n°

**DEF-ESEC_D10
QE**

Quadro economico

A	Quadro economico - importo lavori	€ 63.500,00
	oneri connessi alla sicurezza	€ 3.770,00
	Importo lavori	€ 59.730,00
	Iva su importo lavori 10%	€ 6.350,00
	TOTALE A - SPESA PER I LAVORI	€ 69.850,00
B		
	Spese tecniche	
	Prog. e D.L., Sicurezza, collaudi, varie	€ 9.700,16
	Inarcassa su spese tecniche 4%	€ 388,01
	IVA 22% su spese tecniche	€ 2.219,40
	<i>Totale spese tecniche</i>	€ 12.307,56
	Allacciamenti	€ 0,00
	Imprevisti e varie	€ 2.540,00
	Arrotondamenti	€ 302,44
	TOTALE B	€ 15.150,00
	TOTALE SCHEDA PROGETTUALE A + B	€ 85.000,00