

COMUNE DI NOLE



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ADEGUAMENTO E REVISIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLA NUOVA AREA DESTINATA A PARCHEGGIO PUBBLICO DI PERTINENZA DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TORINO N. 29

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

ELABORATO : RE.04

DATA : Ottobre 2017

COMMITTENTE:

COMUNE DI NOLE

Via Devesi, 14 - 10076 Nole (TO)

info@comune.nole.to.it

Tel. 011.9299711

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

VISTO PROTOCOLLO:

PROGETTO:

ARCHINGEO Srl

Via Monte Angiolino, 2 - 10074 Lanzo T.se

archingeo@archingeoengineering.it

Tel/fax 0123.28716

PROGETTISTA:

Ing. MARCHETTO Fabrizio

REVISIONI

N°	Data	Motivo della revisione

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO

		A	B
	DESCRIZIONE	IMPORTI (Euro)	
1	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 149.831,11	di cui:
2	Oneri per la sicurezza non inclusi nelle lavorazioni	€ 1.920,31	
3	Incidenza della Manodopera	€ 49.398,39	
4	Importo dei lavori esclusa la manodopera	€ 98.512,41	(A1-A2-A3)
5	TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 149.831,11	(A2+A3+A4)
6	SOMME A DISPOSIZIONE		IVA (Euro)
7	IVA 10% SUI LAVORI		€ 14.983,11
8	Spese tecniche	€ 8.900,00	
9	Spese tecniche per studi e prestazioni specialistiche (relazione geologica-tecnica, esame progetto VV.F e C.P.I., collaudo opere in c.a. e altro)	€ 2.500,00	
10	C.N.P.A.I.A. 4%	€ 456,00	
11	Totale spese tecniche	€ 11.856,00	
12	IVA 22% su totale spese tecniche		€ 2.608,32
13	Incentivo Responsabile del Procedimento	€ 1.348,48	
14	Imprevisti, varie e lavori complementari	€ 12.000,00	
15	Iva 10% su imprevisti		€ 1.200,00
16	Spese per allacciamenti e servizi vari	€ 1.850,00	
17	Spese per gare, contratti, frazionamenti, arrotondamenti, ecc..	€ 3.923,17	
18	Accordi bonari	€ 4.494,93	
19	Indennità d'esproprio	€ 25.904,88	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 61.377,46	€ 18.791,43
	TOTALE GENERALE (A5+A19)	€ 211.208,57	€ 18.791,43
	TOTALE GENERALE (A19+B19)	€	230.000,00