STUDIO VIESSE - Ingg. Associati

Via Silvio Pellico 12
10073 CIRIE' (TO)

Realizzazione guadi e sistemazione strada interp.

collegamento San Vito al Torrente Stura - Lotto 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

Art. 4

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

5 A

Formazione attraversamenti
Scavi eriporti

01.A01.A55

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
30 cm, anche in

01.A01.A55.010
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento

attraversamento 1
7,60*0,65*4,00
attraversamento 2
12,50*0,65*4,00

Totale m3

TOTALE Scavi e riporti Euro

Operein c.a.

01.A04.B15

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale d

01.A04.B15.030
Eseguito con 250 kg/m?3

attraversamento n.2
soletta
0,10*12,00*4,00

Totale m3

01.A04.B20
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN
206-1

01.A04.B20.005
Classe di resistenza a compressione minima C25/30.

attraversamento n.1
((7,9%0,85)-14,00%(3,14*0,252))*4,00

Totale m3

01.A04.C30
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito

01.A04.C30.015
In strutture armate

4,80+15,87

Totale m3
01.A04.F00
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera

secondo

01.A04.F00.015
in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44

19,76

32,50

52,26

4,80

4,80

15,87

15,87

20,67

20,67

10,470

73,740

108,300

24,720

547,16

547,16

353,95

1.718,72

510,96
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10

Art. 14

Art. 15

Art. 17

Art. 18

Art. 25

rete elettrosaldata
attraversamento 1
2,00*7,60*4,00*4,08
attraversamento 2
soletta
1,00*12,00*4,00*4,08

Totale kg

01.A04.H30
Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali
muri, pilastri,

01.A04.H30.005
In legname di qualunque forma

attraversamento n.1
0,85*7,60*2,00+0,85*4,00*2,00
attraversamento n. 2

soletta
0,10*12,00*2,00+0,10*4,00*2,00

Totale m?
08.A30.G78
Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in

calcestruzzo armato,

08.A30.G78.015
dimensioni interne 1000x1000 mm

Attraversamento n.2
9,00%4,00

Totale m
25.A16.A60.005
Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte

zincatura

diam interno 0,5m
14,00%4,00*35,00

Totale kg

TOTALE Opere in c.a. Euro

Opere di sistemazione, pavimentazione, segnaletica

18.A30.A40.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave

attraversamento n.2
(2,12*4,00*0,5)*2,00

Totale m3
01.A05.C10
Muratura di pietrame in piano od in curva

01.A05.C10.005
In pietrame spaccato o con scapoli di cava

pavimenazione attraversamento n. 2
12,00*4,00%0,10

248,06

195,84

443,90

19,72

3,20

22,92

36,00

36,00

1.960,00

1.960,00

8,48

8,48

4,80

1,500

40,670

363,500

3,380

55,190

665,85

932,16

13.086,00

6.624,80

23.892,44

468,01
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11

12

13

14

15

16

Art. 27

Art. 31

Art. 48

Art. 49

Art. 50

Art. 58

A

Totale m3

18.A85.A30.005

Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di
castagno,

attraversamento n.1
7,00%2
attraversamento n.2
12,50*2

Totale m

01.A18.A25
Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle,

01.A18.A25.010
A lavorazione saldata

2kg cad
attraversamento n.2
9,00%2,00
Totale kg
Regione Piemonte

Operaio comune

opere provvisionali
8,00

Totale h
Regione Piemonte
Operaio specializzato

opere provvisionali
8,00

Totale h

TOTALE Opere di sistemazione, pavimentazione,
segnaletica Euro

Oneri speciali della sicurezza
Oneri Speciali
Indagine di mercato
Allestimento cantiere
1,00
Totale A corpo
28.A05.E10
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati

di rete metallica

28.A05.E10.005
nolo per il primo mese

4,80

14,00

25,00

39,00

18,00

18,00

8,00

8,00

8,00

8,00

1,00

1,00

326,060

37,100

3,990

28,590

34,100

210,840

1.565,09

1.446,90

71,82

228,72

272,80

4.053,34

210,84
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20,00 20,00
Totale m 20,00 3,800 76,00
TOTALE Oneri speciali della sicurezza Euro 286,84
TOTALE Formazione attraversamenti Euro 28.779,78
Sistemazione pista collegamento Stura
Scavi eriporti
Art. 1| 18.A65.A10
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funz
17 A|18.A65.A10.010
trai 1000 m2 e i 3.000 m?
164,00%1,00 164,00
(195,00+69,00+25,00)*4,00 1.156,00
Totale m2 1.320,00 0,720 950,40
18 Art. 2| 24.A66.V08.005
Scarificazione leggera di massicciata stradale
intero tracciato
(195,00+69,00+25,00+164,00)*2,80 1.268,40
Totale m2 1.268,40 0,670 849,83
Art. 4| 01.A01.A55
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
30 cm, anche in
19 A|01.A01.A55.010
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento
Trincea posa tubi
1/2*(0,70+0,90)*1,00%(195,00+12,50+69,00+7,00+25,00+
150) 366,80
Totale m3 366,80 10,470 3.840,40
20 Art. 5/ 20.A27.V15.005
Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni
originali e del
ripristino tratti vari
50,00 50,00
Totale m 50,00 2,290 114,50
21 Art. 9| 01.A01.B97.010
Formazione di rilevato eseguito mediante limpiego di
aggregati riciclati
sezione tipo 1
(2,80*0,15)*(195,00+69,00+25,00) 121,38
Totale m3 121,38 12,320 1.495,40




STUDIO VIESSE - Ingg. Associati

Via Silvio Pellico 12
10073 CIRIE' (TO)

Realizzazione guadi e sistemazione strada interp.

collegamento San Vito al Torrente Stura - Lotto 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
TOTALE Scavi e riporti Euro 7.250,53
Opere di sistemazione, pavimentazione, segnaletica
22 Art. 19| 01.P03.B20.005
Misto frantumato (stabilizzato)
sezione tipo 1, 2
(2,60*0,10)*(195,00+69,00+25,00+164,00) 117,78
Totale m3 117,78 23,240 2.737,21
Art. 20| 01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
regolari, seco
23 A|01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
spandimento per pista
(2,60*0,10)*(183,00+27,00+13,00+164,00) 100,62
spandimento per accesso agli attraversamenti
attraversamento n.1
(12,00*0,37+17,00%0,36)*3,50 36,96
attraversamento n.2
(25,00*0,64+12,00%0,44)*3,50 74,48
Totale m3 212,06 6,180 1.310,53
Art. 21| 01.A21.A60
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in
terra o del
24 A|01.A21.A60.005
Su carreggiate stradali e su banchine
pista
2,50%(183,04+27,00+13,00+164,00)+0,01 967,61
accesso agli attraversamenti
attraversamento n.1
(12,00+17,00)*3,50 101,50
attraversamento n.2
(25,00+12,00)*3,50 129,50
Totale m? 1.198,61 1,640 1.965,72
Art. 22| 01.A23.A70
Sistemazione superficiale di banchine comprendente il
livellamento secondo i piani stabiliti,'accurata rastrellatura ed
il trasporto alle d
25 A|01.A23.A70.005
Banchine in terra battuta
1294,64 1.294,64
Totale m? 1.294,64 4,060 5.256,24
Art. 26| 01.P03.A60
Sabbia granita
26 A|01.P03.A60.015

di frantumazione costituita da polveri di cava e da unire a
malta e aditivi
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riempimento fondo trincea per protezione tubo PEAD
(0,30"2)*(195,00+12,50+69,00+7,00+25,00+150,00) 41,27
Totale m3 41,27 16,880 696,64
27 Art. 27| 18.A85.A30.005
Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di
castagno,
attraversamento n.2
3,00*4,00 12,00
Totale m 12,00 37,100 445,20
28 Art. 28| Indagine di mercato
Pannello segnavia in multistrato
3,00%2 6,00
Totale cad 6,00 59,690 358,14
29 Art. 29| Indagine di mercato
Fornitura e posa di sostegno per pannello segnavia
3,00%2 6,00
Totale cad 6,00 74,610 447,66
30 Art. 30
18.A55.A20.005
Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o
inclinata
ripristino sponde lati guado
3,00%10,00*4 120,00
sistemazione lato pista - tratti vari
150,00*0,50*2 150,00
Totale m2 270,00 2,000 540,00
TOTALE Opere di sistemazione, pavimentazione,
segnaletica Euro 13.757,34
Tubazioni e pozzetti
Art. 32| 07.P06.G05
Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di
acqua potabile;
31 A|07.P06.G05.125
per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm
lunghezza totale
195,00+12,50+69,00+25,00+7,00+150,00+10 468,50
Totale m 468,50 1,590 744,92
Art. 33| 07.A09.105
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in
polietilene arrotolati;
32 A|07.A09.105.010

per tubi diam. 40 - 63 mm
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33

34

35

36

37

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

lunghezza totale
195,00+12,50+69,00+25,00+7,00+150,00+10

Totale m

Indagine di mercato
Formazione di fontanella

area fitness
1,00

Totale cad

01.A24.C80.005
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio

Pozzetti ispezione cavidotto
450,00/50,00

Pozzetti ispezione condotta acqua
450,00/150,00

Totale cad

01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e
chiusini

01.P13.E62.005
Per griglie e chiusini classe D 400

35kg cad
35,00%12,00

Totale kg

TOTALE Tubazioni e pozzetti Euro

Impianto di illuminazione

01.A24.C50

Formazione in trincea di manufatti in conglomerato
cementizio avente resistenza caratteristica di 150 kg/cmz;
comprendente la posa di tubi

01.A24.C50.005
Delle dimensioni di cm 30x30 e posa di un tubo

lunghezza totale
195,00+12,50+69,00+25,00+7,00+150,00

Totale m
15.P04.A45
Tubi corrugati e manicotti
15.P04.A45.015
Tubo corrugato in polietilene diam 110 mm a doppia parete,

secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)

lunghezza totale
195,00+12,50+69,00+25,00+7,00+150,00+10

Totale m

468,50

468,50

1,00

1,00

9,00

3,00

12,00

420,00

420,00

458,50

458,50

468,50

468,50

3,400

780,000

163,950

2,980

7,240

2,620

1.592,90

780,00

1.967,40

1.251,60

6.336,82

3.319,54

1.227,47
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38

39

40

41

42

43

44

Art. 39

Art. 39.A

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

06.A08.A07

Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula
separata,

06.A08.A07.010

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con
fotocellula

llluminazione area fitness
1,00

Totale cad

06.A01.E03
Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi

06.A01.E03.005
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x 1,5

lunghezza totale
195,00+12,50+69,00+25,00+7,00+165,00+10,00

Totale m

06.A24.T01
Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed
incassati,

06.A24.T01.725
P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W

4,00

Totale cad
13.P10.A05.015
Formazione di collegamento di terra fra canalina porta cavi
ed apparecchio
4,00

Totale cad
13.P03.A15.005
Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo
tronco conico
4,00

Totale cad
Indagine di mercato
Fornitura di corpo illuminante
4

Totale cad
06.A24.T02
P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su
pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e

sbracci a

06.A24.T02.715
P.O. di armatura stradale sino a 250 W

1,00

1,00

483,50

483,50

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

138,690

2,270

26,690

6,960

188,190

380,000

138,69

1.097,55

106,76

27,84

752,76

1.520,00
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4,00 4,00
Totale cad 4,00 12,370 49,48
45 Art. 46| 13.P06.A05.030
Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a
mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento
completo, per l'allacci
4,00 4,00
Totale cad 4,00 11,690 46,76
46 Art. 47 | Indagine di mercato (analisi prezzi)
Fornitura e posa di quadro elettrico
1,00 1,00
Totale cad 1,00 650,000 650,00
TOTALE Impianto di illuminazione Euro 8.936,85
Oneri speciali della sicurezza
Oneri Speciali
Art. 51| 28.A05.D05
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Strut
a7 A|28.A05.D05.015
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
1 1,00
Totale cad 1,00 343,520 343,52
Art. 52| 28.A05.D25
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento n
48 A|28.A05.D25.005
nolo primo mese o frazione di mese
1 1,00
Totale cad 1,00 155,790 155,79
Art. 53| 28.A05.E25
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso,
49 A|28.A05.E25.005
misurato a metro lineare posto in opera
150,00 150,00
Totale m 150,00 0,370 55,50
Art. 54| 28.A20.A05

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
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50

51

52

53

54

Art. 54.A

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per

28.A20.A05.010
di dimensione media (fino a 50x50 cm)

5

Totale cad

28.A20.H05

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea|
staffa e corredato di cartello

28.A20.H05.010
Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.

2

Totale cad
28.A05.E05
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia

ovoidale, modificata second

28.A05.E05.005
per sviluppo a metro quadrato

6,00%1,80

Totale m2
28.A20.F20
INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO

28.A20.F20.005
1 dose standard di adrenalina

1

Totale cad
28.A05.E10
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati

di rete metallica

28.A05.E10.010
nolo per ogni mese successivo al primo

15,00

Totale m

TOTALE Oneri speciali della sicurezza Euro

TOTALE Sistemazione pista collegamento Stura
Euro

Completamento strada delle gorre
Scavi eriporti

5,00

5,00

2,00

2,00

10,80

10,80

1,00

1,00

15,00

15,00

11,400

16,150

18,050

85,510

0,520

57,00

32,30

194,94

85,51

7,80

932,36

37.213,90

-10 -
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Art. 1| 18.A65.A10
Diradamento di superfici boscate degradate, anche
costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funz
55 Art. 1.A| 18.A65.A10.010
trai 1000 m2 e i 3.000 m?
222,00*1,00*2 444,00
Totale m2 444,00 0,720 319,68
56 Art. 2| 24.A66.V08.005
Scarificazione leggera di massicciata stradale
222,00*3,00 666,00
Totale m2 666,00 0,670 446,22
TOTALE Scavi e riporti Euro 765,90
Opere di sistemazione, pavimentazione, segnaletica
57 Art. 9| 01.A01.B97.010
Formazione di rilevato eseguito mediante limpiego di
aggregati riciclati
222,00*3,00*0,15 99,90
Totale m3 99,90 12,320 1.230,77
58 Art. 19| 01.P03.B20.005
Misto frantumato (stabilizzato)
222,00*2,50*0,10 55,50
Totale m3 55,50 23,240 1.289,82
Art. 20| 01.A21.A20
Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
regolari, seco
59 A|01.A21.A20.005
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.
55,50 55,50
Totale m3 55,50 6,180 342,99
Art. 21| 01.A21.A60
Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in
terra o del
60 A|01.A21.A60.005
Su carreggiate stradali e su banchine
222,00%2,50 555,00
Totale m2 555,00 1,640 910,20
Art. 22| 01.A23.A70
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
Sistemazione superficiale di banchine comprendente il
livellamento secondo i piani stabiliti,'accurata rastrellatura ed
il trasporto alle d
61 Art. 22.A| 01.A23.A70.005
Banchine in terra battuta
222,00%2,50 555,00
Totale m2 555,00 4,060 2.253,30
62 Art. 28| Indagine di mercato
Pannello segnavia in multistrato
2,00 2,00
Totale cad 2,00 59,690 119,38
63 Art. 29| Indagine di mercato
Fornitura e posa di sostegno per pannello segnavia
2,00 2,00
Totale cad 2,00 74,610 149,22
TOTALE Opere di sistemazione, pavimentazione,
segnaletica Euro 6.295,68
Oneri speciali della sicurezza
Oneri Speciali
Art. 54| 28.A20.A05
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per
64 A|28.A20.A05.010
di dimensione media (fino a 50x50 cm)
4,00 4,00
Totale cad 4,00 11,400 45,60
Art. 58| 28.A05.E10
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica
65 B|28.A05.E10.010
nolo per ogni mese successivo al primo
20,00 20,00
Totale m 20,00 0,520 10,40
TOTALE Oneri speciali della sicurezza Euro 56,00
TOTALE Completamento strada delle gorre Euro 7.117,58
Pista San Vito
Scavi eriporti
Art. 3| 01.A01.A05
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

66

67

68

69

Art. 3.A

Art. 4

Art. 5

Art. 6

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm,
compreso lasportazio

01.A01.A05.010
In assenza di alberi

superficie erbosa
Da strada a Sez. 1
1/2*(0,8+0,92)*4,00
Sez.1-Sez.2
1/2*(0,92+1,03)*6,5
Sez.2-Sez. 3
1/2*(1,03+0,95)*17,5
Sez.3-Sez. 4
1/2*(0,95+0,93)*32,5
Sez. 4 - fine pista
0,93*12,6

Totale m3

01.A01.A55

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di
fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima
30 cm, anche in

01.A01.A55.010
Fino a 3 m di profondita rispetto al piano di sbancamento

Terreno

Da strada a Sez. 1
1/2*(0,8+0,48)*4
Sez.1-Sez.2
1/2*(0,48+1,03)*6,5
Sez.2-Sez. 3
1/2*(1,03+1,76)*17,5
Sez.3-Sez. 4
1/2*(1,76+1,53)*32,5

Sez. 4 - fine pista

1,53*12,6

Sede tubo di scarico
0,5%(0,57+0,87)*0,83*4,3
Trincea condotta e cavidotto
lungo pista
((0,90+0,70)*1,00*0,5)*74,00
su strada asfaltata
((0,90+0,70)*1,00*0,5)*35,00

Totale m3

20.A27.V15.005

Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle
scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni
originali e del

realizzazione fosso adiacente pista
65,00

Totale m

01.A01.C65
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico,
esclusi gli oneri di discarica.

01.A01.C65.020
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

scavo a sez. obbl
Da strada a Sez. 1

3,44
6,34
17,33
30,55

11,72

69,38

2,56
4,91
24,41
53,46
19,28

2,57

59,20

28,00

194,39

65,00

65,00

4,790

10,470

2,290

332,33

2.035,26

148,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
1/2*(0,8+0,48)*4 2,56
Sez.1-Sez.2
1/2*(0,48+1,03)*6,5 4,91
Sez.2-Sez. 3
1/2*(1,03+1,76)*17,5 24,41
Sez.3-Sez. 4
1/2*(1,76+1,53)*32,5 53,46
Sez. 4 - fine pista
1,53*12,6 19,28
Sede tubo di scarico
0,5*(0,57+0,87)*0,83*4,3 2,57
Trincea condotta e cavidotto
lungo pista
0,70*0,30*74,00 15,54
su strada asfaltata
0,70*0,30*35,00 7,35
A DEDURRE
riempimento angolo tra recinzioni
8,00 -8,00
Totale m3 122,08 2,710 330,84
70 Art. 7| Indagine di mercato
Compenso per oneri di smaltimento (discarica)
122,08 122,08
Totale m3 122,08 18,020 2.199,88
Art. 8| 01.A22.E00
Scarifica  di pavimentazione  bituminosa  mediante
scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di
rifinitura della scarifica anche
71 A|01.A22.E00.150
Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizione della
ditta
per ripristino asfalto
35,00*1,00 35,00
Totale m2 35,00 10,460 366,10
TOTALE Scavi e riporti Euro 5.413,26
Opere di sistemazione, pavimentazione, segnaletica
72 Art. 9/01.A01.B97.010
Formazione di rilevato eseguito mediante limpiego di
aggregati riciclati
Pista
Da strada a Sez. 1
1/2*(1,78+2,72)*4 9,00
Sez.1-Sez.2
1/2*(2,72+5,47)*6,5 26,62
Sez.2-Sez. 3
1/2*(5,47+1,78)*17,5 63,44
Sez.3-Sez. 4
1,78*32,5 57,85
Sez. 4 - fine pista
1,78*12,6 22,43
Copertura tubo di scarico
0,12*4,3 0,52
Totale m3 179,86 12,320 2.215,88
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

73

74

75

76

77

Art. 10

Art. 10.A

Art. 12

Art. 16

Art. 19

Art. 20

01.A04.B15

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio
con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro
massimo nominale d

01.A04.B15.030
Eseguito con 250 kg/m?3

rinfianto tubo di scarico
0,202*5,00

Totale m3

01.A04.C30
Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato
eseguito

01.A04.C30.005
In strutture di fondazione

1,01

Totale m3

08.A30.G03
Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo

08.A30.G03.005
del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm
45

scarico fosso
5,00

Totale m

01.P03.B20.005
Misto frantumato (stabilizzato)

Pista

Da strada a Sez. 1
0,5%4,0
Sez.1-Sez.2
0,5%6,5
Sez.2-Sez. 3
0,5*17,5
Sez.3-Sez. 4
0,5*32,5

Sez. 4 - fine pista
0,5*12,6
Copertura tubo di scarico
0,1*0,87*4,3

Totale m3

01.A21.A20

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3,
provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati
regolari, seco

01.A21.A20.005

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e
simili, sparsi con mezzi meccanici.

36,92

Totale m3

1,01

1,01

1,01

1,01

5,00

5,00

2,00
3,25
8,75
16,25
6,30

0,37

36,92

36,92

36,92

73,740

20,250

42,660

23,240

6,180

74,48

20,45

213,30

858,02

228,17
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

78

79

80

81

82

Art. 21

Art. 21.A

Art. 23

Art. 24

Art. 32

Art. 33

01.A21.A60

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o
vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in
terra o del

01.A21.A60.005
Su carreggiate stradali e su banchine

pista
4,00%74,00

Totale m2

01.A01.B05

Scavo di materie di qualsiasi natura, purche' rimovibili senza
I'uso continuo

01.A01.B05.005

Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove
necessario

ripristino
35,00%1,30

Totale m2

01.A22.A82
Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant)
per

01.A22.A82.020
Steso a mano dello spessore compresso di cm 10

45,50

Totale m2

TOTALE Opere di sistemazione, pavimentazione,
segnaletica Euro

Tubazioni e pozzetti

07.P06.G05

Tubi in polietilene ad alta densita (PEAD) per condotte di
acqua potabile;

07.P06.G05.125
per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm

alimentazione idrica
100,00

Totale m
07.A09.105
Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in

polietilene arrotolati;

07.A09.105.010
per tubi diam. 40 - 63 mm

100,00

Totale m

296,00

296,00

45,50

45,50

45,50

45,50

100,00

100,00

100,00

100,00

1,640

9,300

20,550

1,590

3,400

485,44

423,15

935,03

5.453,92

159,00

340,00
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

83

84

85

86

87

88

Art. 35

Art. 36

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

01.A24.C80.005
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio

ispezione condotta idrica
2,00

Totale cad

01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (nhormativa UNI EN 124) per griglie e
chiusini

01.P13.E62.005
Per griglie e chiusini classe D 400

chiusini 35kg cad
35,00*2

Totale kg

TOTALE Tubazioni e pozzetti Euro

Impianto di illuminazione

01.A24.C80.005
Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio

ispezioni
2,00

Totale cad

01.P13.E62
Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e
chiusini

01.P13.E62.005
Per griglie e chiusini classe D 400

chiusini
35,00%2

Totale kg

01.A24.C50

Formazione in trincea di manufatti in conglomerato
cementizio avente resistenza caratteristica di 150 kg/cmz;
comprendente la posa di tubi

01.A24.C50.005
Delle dimensioni di cm 30x30 e posa di un tubo

cavidotto
100,00

Totale m
15.P04.A45
Tubi corrugati e manicotti
15.P04.A45.015
Tubo corrugato in polietilene diam 110 mm a doppia parete,

secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)

100,00

2,00

2,00

70,00

70,00

2,00

2,00

70,00

70,00

100,00

100,00

100,00

163,950

2,980

163,950

2,980

7,240

327,90

208,60

1.035,50

327,90

208,60

724,00
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
Totale m 100,00 2,620 262,00
Art. 40| 06.A01.E03
Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
tripolare compresi
89 A|06.A01.E03.005
F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3x 1,5
105,00 105,00
Totale m 105,00 2,270 238,35
TOTALE Impianto di illuminazione Euro 1.760,85
Oneri speciali della sicurezza
Oneri Speciali
Art. 51| 28.A05.D05
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Strut
90 B|28.A05.D05.020
Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
1,00 1,00
Totale cad 1,00 161,030 161,03
Art. 52| 28.A05.D25
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento n
91 B|28.A05.D25.010
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
1,00 1,00
Totale cad 1,00 103,550 103,55
Art. 53| 28.A05.E25
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso,
92 A|28.A05.E25.005
misurato a metro lineare posto in opera
50,00 50,00
Totale m 50,00 0,370 18,50
Art. 54| 28.A20.A05
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per
93 A|28.A20.A05.010
di dimensione media (fino a 50x50 cm)
4,00 4,00
Totale cad 4,00 11,400 45,60
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N. Codice MISURE UNITARIO
Art. 58| 28.A05.E10
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica
94 Art. 58.A| 28.A05.E10.005
nolo per il primo mese
20,00 20,00
Totale m 20,00 3,800 76,00
TOTALE Oneri speciali della sicurezza Euro 404,68
TOTALE Pista San Vito Euro 14.068,21
Importo lavori Euro 87.179,47
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI
A) LAVORI
Formazione attraversamenti Euro 28.779,78
Sistemazione pista collegamento Stura Euro 37.213,90
Completamento strada delle gorre Euro 7.117,58
Pista San Vito Euro 14.068,21
87.179,47
Scavi e riporti Euro 13.976,85
Opereinc.a. Euro 23.892,44
Opere di sistemazione, pavimentazione, segnaletica Euro 29.560,28
Tubazioni e pozzetti Euro 7.372,32
Impianto di illuminazione Euro 10.697,70
Oneri speciali della sicurezza Euro 1.679,88
87.179,47
IMPORTO LAVORI Euro 87.179,47
Oneri Speciali Euro 1.679,88
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 85.499,59

B) SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. lavori 10% Euro 8.717,95

Spese tecniche ( compresa cassa di previdenza) Euro 10.300,00

I.V.A. spese tecniche Euro 2.266,00

Penali, adeg. Prezzi (art. 133, c.3 e 4, DLgs 163/06 e ss.mm.ii) Euro 200,00

Accordi bonari (artt. 239 e 240 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.) Euro 200,00

Corrispettivi e incentivi per la progettazione (art. 92 D.Lgs 784,62

163/06) Euro

Acquisizioni, asservimenti, occupazione aree Euro 3.300,00

Imprevistis ¢ o ¢ ¢ Euro 400,00

Arrotondamenti, Sondaggi, Lavori in economia, Monitoraggio 1.901,96

ambientale, Allacciamenti e ¢ o ¢ o o Euro

Spese di pubblicazione ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Euro 250,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 28.320,53
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 115.500,00




