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AREA RIALLOCAZIONE

PESA ESISTENTE

CANALE INTERRATO

CANALE

INTERRATO

ESISTENTE

RIALLOCAZIONE STRUMENTO DI MISURA

PERSA E NUOVO QUADRO PESA

QUADRI ELETTRICI

ESISTENTI

ARRETRAMENTO PALI ILLUMINAZIONE -

REALIZZAZIONE NUOVO PLINTO E

RIPRISTINI. LAVORAZIONI DI

FORNITURA E POSA APPARECCHI

ILLUMINANTI SONO PREVISTI IN ALTRO

APPALTO

ARRETRAMENTO PALI

ILLUMINAZIONE - REALIZZAZIONE

NUOVO PLINTO E RIPRISTINI.

LAVORAZIONI DI FORNITURA E

POSA APPARECCHI ILLUMINANTI

SONO PREVISTI IN ALTRO APPALTO

ARRETRAMENTO PALI

ILLUMINAZIONE -

REALIZZAZIONE NUOVO

PLINTO E RIPRISTINI.

LAVORAZIONI DI FORNITURA

E POSA APPARECCHI

ILLUMINANTI SONO PREVISTI

IN ALTRO APPALTO

P10

P13

P09

P14

P11

P12

SEPARATORE

DI CORSIE

FIG. 2920

ART. 178

DEMOLIZIONI/DISMISSIONI

AREE DA ASFALTARE

ACQUEDOTTO

RETE RACCOLTA ACQUE

METEORICHE ESISTENTE

N°39 NUOVI PARCHEGGI DI

CUI N°1 PER DISABILI

AREE VERDI

CANALE CONSORTILE

ESISTENTE INTERRATO

CANALE CONSORTILE

ESISTENTE A CIELO APERTO

LEGENDA:

NUOVI PARCHEGGI PER

MOTOCICLI

CADITOIA 40x40 CLASSE D400

E INNESTO DN160 PVC SN8

RETE FOGNARIA COMUNALE

INTERVENTI IN PROGETTO

POZZETTO ISPEZIONE RETE

FOGNARIA COMUNALE

POZZETTO ISPEZIONE

ACQUEDOTTO

RETE GAS

RETE RACCOLTA ACQUE

METEORICHE IN PROGETTO

PENDENZA TRASVERSALE

DELLA STRADA  (2-2.5%)

PENDENZA RETE RACCOLTA

ACQUE METEORICHE (1.5-2%)

SEGNALETICA STRADALE

ORIZZONTALE

STOP

POZZETTO D'ISPEZIONE CON

CHIUSINO CLASSE D400

CANALE A

CIELO

APERTO

AREA DI MANOVRA

AUTOMEZZI PROVENIENTI

DALLA PESA CHE DEVE

RIMANERE LIBERA

PALO ILLUMINAZIONE

ESISTENTE DA SPOSTARE,

REALIZZAZIONE NUOVO

PLINTO E RIPRISTINI.

FORNITURA E POSA DI

NUOVO APPARECCHIO DI

ILLUMINAZIONE PREVISTO

IN ALTRO APPALTO

E' INCLUSO ANCHE LA

RIMOZIONE DI N. 2

ARBUSTI ESISTENTI
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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Pos. Cartello

P1

Fig. 45 art.115 diritto di

precedenza nei sensi

unici alternati

Fig. 50 art.116 limite

massimo di velocità 30km/h

Fig. 19 art.90 strettoia

asimmetrica a destra

Fig. 41 art.110 dare

precedenza nei sensi unici

alternati

P3

Fig. 77/c art.120

preavviso di parcheggio

P4

Fig. 50 art.116 limite

massimo di velocità 30km/h

Fig. 19 art.90 strettoia

asimmetrica a destra

P9

Fig. 13 art.88

attraversamento pedonale

Fig. 13 art.88

attraversamento pedonale

P5

P6

Fig. 41 art.110 dare

precedenza nei sensi unici

alternati

Fig. 50 art.116 limite

massimo di velocità 30km/h

Fig. 18 art.90 strettoia

asimmetrica a sinistra

Fig. 45 art.115 diritto di

precedenza nei sensi

unici alternati

P11

P14

P12

P13

Fig. 36 art.106 dare

precedenza (obbligatorio

in pellicola classe II)

Fig. 46 art.116 divieto di

transito

Pos. Cartello

P8

Fig. 50 art.116 limite

massimo di velocità 30km/h

P7

Fig. 37 art.107 fermarsi

e dare precedenza

(obbligatorio in pellicola

classe II)

P2

Fig. 18 art.90 strettoia

asimmetrica a sinistra

P10

autorizzati
eccetto

Novembre '17

N.B.

1) La lavorazione di arretramento di n. 3 pali di illuminazione, nei

pressi della nuova pesa, dovrà essere eseguita in modo da non

recare danno al canale interrato esistente
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